

ZMLUVA O DIELO č. VO-2021-11-22-ZsNH-SP

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej aj len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej aj len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. v o verejných prácach platnom znení a zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Jablonové

- Sídlo: **Jablonové 92, 013 52 Jablonové**
- IČO: **00321338**
- DIČ: **2020626432**
- Telefón: **+421 41 557 00 37**
- Fax: **+421 41 557 00 06**
- E-mail: **starosta@jablonove.sk**
- Web: **<http://www.jablonove.sk/>**
- Bankové spojenie: **VÚB, a. s., pobočka Bytča**
- Číslo účtu: **2442 1432/0200**
- IBAN: **SK 06 0200 0000 0000 2442 1432**
- Zastúpený: **Ladislav Čička, starosta obce**
- Kontaktné osoby:
 - vo veciach technických: **Ing. Alfréd Turčan**
 - telefón: **+421 905 947 267**
 - e-mail: **turcan@a-zprojekt.sk**

(ďalej aj len: „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Jozef Králik - "FARMA Králikov dvor"

- Sídlo: **Mikšová 125, 014 01 Bytča**
- IČO: **34 497 307**
- DIČ: **1020523548**
- IČ DPH: **SK1020523548**
- Telefón: **+421903512358**
- E-mail: **jozefkralik888@gmail.com**
- Web: ***irelevantné***
- Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
- Číslo účtu: **76570982/0900**
- IBAN: **SK51 0900 0000 0000 7657 0982**
- Zastúpený: **Jozef Králik, konateľ**
- Osoby poverené zhotoviteľom:

(ďalej aj len: „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZVO“), pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 a nasl. ZVO na predmet zákazky „Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Oprava sociálnych zariadení OÚ Jablonové“.
2. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v úvodnej časti tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa čl. II tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa zhotoviť dielo - uskutočniť pre objednávateľa za podmienok a v rozsahu stanovenom touto zmluvou, jej prílohami, projektovou dokumentáciou a stavebným povolením riadne a včas stavebné práce s názvom Oprava sociálnych zariadení OÚ Jablonové - a záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční:
 - a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
 - b) za podmienok stanovených v tejto zmluve a v jej prílohách
 - c) v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela, ktorú v origináli odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska (čl. II ods. 2)
 - d) v rozsahu podľa Rozpočtu diela zostaveného na základe oceneného Výkaz výmer predloženého zhotoviteľom ako prílohy jeho ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní uvedenom v Preambule zmluvy. Rozpočet – ocenený Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej Príloha č. 2
 - e) v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov verejnej správy, ktoré v origináli odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska (čl. II ods. 2).
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na uplatnenie zmeny, úpravy alebo zámeny stavebných materiálov, výrobkov alebo vybavenia navrhnutých na použitie na stavbe alebo aj v prípade nepredvídateľných nových skutočností zistených pri odkrytí alebo demontáži častí stavby v prípade, ak zmeny, úpravy alebo zámeny nepresiahnu 5% rozsahu a obsahu predmetu plnenia.
5. Obsahom diela je:
 - a) realizácia stavebných prác na stavbe Oprava sociálnych zariadení OÚ Jablonové.
 - b) odvoz a likvidácia odpadu súvisiaceho so zhotovením diela s doložením dokladov podľa § 19 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení preukazujúce spôsob nakladania s odpadom.

Článok II

Miesto a lehoty plnenia zmluvy

1. Miestom realizácie stavebných prác je Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Bytča, intravilán obce Jablonové, Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria) súpisné číslo 92; parcela KN-C 1, KÚ Jablonové; vedené na liste vlastníctva č. 422.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. I tejto zmluvy v nasledovných dohodnutých termínoch:

a) odovzdanie staveniska:	do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) začiatok uskutočňovania stavebných prác:	odo dňa odovzdania staveniska
c) ukončenie stavebných prác a vypratanie staveniska	do 1 mesiaca odo dňa začiatku uskutočňovania stavebných prác

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v bode 2. tohto článku sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- vyššej moci, t. j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť
 - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa. V tomto prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú zmenu rozsahu diela a z toho vyplývajúcu zmenu termínu odovzdania diela.
4. Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní diela bude riadiť Harmonogramom stavby, ktorý predloží Objednávateľovi pred začatím uskutočňovania stavebných prác.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom navrhnutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami, touto zmluvou a dohodami uvedenými v tejto zmluve.
7. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, neboli predmetom ponuky, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať poverenú osobu objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky práce, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy), musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku.
8. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinенých prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa Článku III tejto zmluvy.

Článok III Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa predloženej ako Návrh na plnenie kritérií (uvedený ako Príloha č. 1 tejto zmluvy) vo verejnom obstarávaní uvedenom v Preambule zmluvy. Je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v bode 4. tohto článku, vo výške:

Cena za dielo bez DPH	= 13 232,22 EUR
DPH ¹	= 2 646,44 EUR
Cena za dielo celkom (s DPH)	= 15 876,66 EUR

¹ Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie hodnotu 0,00.

2. Cena za dielo celkom podľa bodu 1. je stanovená ako súčet cien všetkých položiek uvedených v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy).
3. V cene za dielo celkom sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. II tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej výrobnéj dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, pokiaľ budú potrebné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v bode 1. je možné meniť iba v prípade:
 - a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy
 - b) nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy), ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. V tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa Rozpočtu – oceneného Výkazu výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy).
5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v bode 1. nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tohto článku zmluvy.

Článok IV Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi.
2. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
3. Súčasťou každej faktúry musí byť aj podrobná fotodokumentácia práve fakturovaných prác na elektronickom nosiči (CD, DVD a pod.) v podobe súborov v bežne čitateľnom a prezerateľnom formáte (.jpg, .pdf a pod).
4. Faktúra predložená zhotoviteľom objednávateľovi musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle uvedenej právnej normy, alebo ak nebude vystavená správne po stránke vecnej alebo formálnej, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
5. Dohodnutú zmluvnú cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry za preukázateľne uskutočnené práce po ich vykonaní max. do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
6. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

Článok V Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie povinností súvisiacich s realizáciou diela.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný:
 - a) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky ustanovenia tejto zmeny, počnúc dňom, ako mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená
 - b) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu
 - c) naložiť, odvieť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa
 - d) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom
 - e) za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ
 - f) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i doporučené STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy
 - g) si svoje vnesené zariadenia a všetko potrebné k zhotoveniu diela strážiť alebo inak vhodne zabezpečiť. Za prípadné straty a iné poškodenia objednávateľ nezodpovedá
 - h) je povinný na vlastné náklady udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch staveniska a zabezpečiť bezpečnosť na stavenisku aj v mimopracovnej dobe.
4. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť žiadne susediace objekty, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
5. V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na stavbe objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním diela.
6. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi.

Článok VI

Odobovanie a prevzatie diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi objekt budúceho staveniska do 3 dní od účinnosti zmluvy o dielo.
2. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi 2 pracovné dni vopred, že dielo bude pripravené k prevzatiu. Na základe oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom termín preberacieho konania, najviac však do 5 dní od skončenia realizácie diela.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo.
5. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, súčasťou ktorého bude aj:
 - a) zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia
 - c) vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov
 - d) vyhlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia
 - e) súpis odovzdávaných dokladov potrebných k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo
 - f) zoznam skutočne vykonaných stavebných prác spolu s výkresovou dokumentáciou so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác
 - g) návody a inštrukcie na montáž, opravy a použitie tam, kde to charakter diela vyžaduje, revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly vyplývajúce so stavebných prác a použitých materiálov
 - h) platné certifikáty o chválení typu alebo prehlásenie o zhode so schváleným typom na dodané výrobky v zmysle § 13 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a s ním súvisiacich príslušných právnych predpisov
 - i) doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom podľa zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení.
6. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na zrealizované stavebné práce predmetu zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na materiál, pri ktorom výrobca uvádza inú záručnú dobu, platí záruka udaná výrobcom dodávaných materiálov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a

usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo časti diela.

5. V prípade, že sa počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ bezodkladne písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
8. Na nároky objednávateľa z väd diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok VIII Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s ktorýmkoľvek termínom uvedeným v Harmonograme stavby podľa článku II bod. 3., má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý, aj začatý, deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VII bod 6. a 7. zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX Spolupôsobenie Objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, sa objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohli byť dodržané termíny plnenia uvedené v článku II tejto zmluvy.

Článok X Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od dohodnutého rozsahu prác. Stavebný denník vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich potvrdzuje osoba, resp. osoby, poverená objednávateľom.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a osoby poverené objednávateľom. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d Stavebného zákona v platnom znení.

3. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
4. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
 - o denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,
 - o údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
 - o zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - o prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,
 - o zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,
 - o záznamy technického dozoru,
 - o záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
 - o záznamy o vykonaných skúškach.
5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
6. Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
 - o základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,,
 - o zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
7. Denné záznamy sa budú písať do časti Stavebného denníka s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
8. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
9. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archívuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
10. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archívuje technický dozor.
11. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archívuje stavbyvedúci.
12. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dozoru alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
13. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.
14. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
15. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
16. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
17. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

18. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.
19. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
20. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
21. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
22. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
23. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

Článok XI Osobitné ustanovenia

1. V prípade, ak má zhotoviteľ povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ďalej aj len „register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o registri partnerov“), táto povinnosť musí byť splnená pred podpisom tejto zmluvy. Zhotoviteľ musí spĺňať podmienku byť zapísaný v registri aj počas celého trvania zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú zmenu v registri, týkajúcu sa zhotoviteľa.
3. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri alebo ak bol vymazaný z registra, v prípade ak zákon o registri partnerov takýto zápis predpokladá.
4. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtov uvedených v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy). Položky, ktoré sú uvedené v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy), ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy). Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v predloženej ponuke a v Rozpočte – ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 2 tejto zmluvy) nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene navrhnutého rozsahu prác uvedenému v článku I tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné strany uzavrujú medzi sebou dodatok k tejto zmluve, ktorým v prípade potreby upravia aj cenu a ďalšie náležitosti zmluvy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy.
7. Objednávateľ na spolufinancovanie ceny za dielo použije schválený nenávratný finančný príspevok (ďalej aj len „NFP“) zo štátneho rozpočtu.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú podľa ods. 8 sú poverené osoby Objednávateľom (napr. kontrolór obce a pod.) a iné osoby poverené relevantnými orgánmi Slovenskej republiky.

Článok XII Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy alebo s akýmkoľvek termínom uvedeným v tejto zmluve o viac ako 10 dní
 - b) bude preukázateľne vykonávať vadné práce, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej na tento účel
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby
 - e) v prípade uvedenom v článku XI bod 3. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu aj v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ NFP neschválil predmetné verejné obstarávanie.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť dopĺňajúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 10 % ceny podľa tejto zmluvy.
5. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

Článok XIII **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu ako ani svoje pohľadávky voči objednávateľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a za porušenie alebo zanedbanie povinnosti svojich poddodávateľov pri realizácii diela.
10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
11. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi sprístupniť miesto zhotovenia diela za účelom kontroly. V prípade porušenia tejto povinnosti, zhotoviteľ zodpovedá za príslušné škody, ktoré týmto objednávateľovi vzniknú.
12. Táto zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy.
14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
 - a) Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií
 - b) Príloha č.2 Rozpočet – ocenený Výkaz výmer.

V Jablonovom, dňa 01.12.2021


.....
Jozef Králik, majiteľ
za zhotoviteľa

V Jablonovom, dňa 01.12.2021


.....
Ladislav Čička, starosta
za objednávateľa


OBEC
013 52 JABLONOVÉ



Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 3 Výzvy

- druh zákazky: zákazka na zhotovenie stavebných prác
- predmet zákazky: **Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Oprava sociálnych zariadení OÚ Jablonové**

Uchádzač:

- Obchodné meno: Jozef Králik - "FARMA Králikov dvor"
- Sídlo: 014 01 Bytča, Mikšová 125
- IČO: 34 497 307
- DIČ: 1020523548
- IČ DPH: SK1020523548
- Web: *irelevantné*

v mene uchádzača:

- Štatutárny orgán: Jozef Králik, majiteľ
- Kontakt: +421903512358
- E-mail: jozefkralik888@gmail.com

týmto za uchádzača predkladám Cenovú ponuku:

Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena v EUR za MJ bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Revitalizácia verejného priestranstva parc. č. 524/1, 2	1	kpl	13 232,22	13 232,22
Cena spolu bez DPH				13 232,22
*Sadzba DPH v %				20,00
Cena spolu s DPH				15 878,66

***Poznámka: Platca DPH uvedie číselnú hodnotu sadzby DPH v %. V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH, ako hodnotu sadzby DPH v % uvedie hodnotu 0!**

Zároveň čestne vyhlasujem, že:

- všetky doklady a údaje uvedené v Cenovej ponuke sú pravdivé a úplné
- súhlasím s podmienkami určenými obstarávateľom vo vyššie uvedenej Výzve na prekladanie cenových ponúk.

V Bytči, 26.11.2021



.....
podpis štatutárneho orgánu uchádzača

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ OÚ JABLONOVÉ

JKSO:

Miesto:

Jablonové

KS:

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

OÚ Jablonové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Jozef Králik - "FARMA Králikov dvor"

IČO:

IČ DPH:

34 497 307

SK1020523548

Projektant:

A-Z PROJEKT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Králik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 232,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 232,22	20,00%	2 646,44

Cena s DPH

v EUR

15 878,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



01.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

01.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ OÚ JABLONOVÉ

Miesto: Jablonové

Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ: OÚ Jablonové

Projektant: A-Z PROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: Jozef Králik - "FARMA Králikov dvor"

Spracovateľ: Jozef Králik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 232,22

HSV - Práce a dodávky HSV

3 933,07

1 - Zemné práce

324,17

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

518,02

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

931,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 037,75

99 - Presun hmôt HSV

121,31

PSV - Práce a dodávky PSV

9 299,15

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

371,40

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

1 474,92

766 - Konštrukcie stolárske

366,90

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 854,60

771 - Podlahy z dlaždíc

592,84

781 - Obklady

1 750,63

784 - Malby

140,84

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 747,02


OST - Ostatné

2 700,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ROZPOČET

Stavba:

OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ OÚ JABLONOVÉ

Miesto: Jablonové

Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ: OÚ Jablonové

Projektant: A-Z PROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: Jozef Králik - "FARMA Králikov dvor"

Spracovateľ: Jozef Králik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 232,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 933,07
D	1		Zemné práce				324,17
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,784	71,30	198,50
	W		Ležatá kanalizácia				
	W		(1,5+2,5+3,5+1,6+2,5)*0,4*0,6		2,784		
	W		Súčet		2,784		
2	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,784	3,56	9,91
	W		Ležatá kanalizácia				
	W		(1,5+2,5+3,5+1,6+2,5)*0,4*0,6		2,784		
	W		Súčet		2,784		
3	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	5,262	22,00	115,76
	W		2,784*1,89 "Přepočítané koeficientom množstva		5,262		
	W		Súčet		5,262		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				518,02
4	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,102	245,05	25,00
	W		Zamurovanie - ostenie vybúranej zárubne				
	W		0,10*0,51*2,00		0,102		
	W		Súčet		0,102		
5	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	26,64	53,28
6	K	342141021	Priečky z pórobetónových panelov YTONG hr. 100 mm P4,5-600, na MVC a maltu YTONG fix P	m2	19,600	20,93	410,23
	W		Deliace priečky				
	W		(2,528+0,531+2,336+1,850)*2,75		19,924		
	W		Medzisúčet		19,924		
	W		prímurovka pisoára				
	W		1,250*1,60		2,000		
	W		Medzisúčet		2,000		
	W		deliaca priečka WC M v=2,10				
	W		0,398*2,20		0,876		
	W		Medzisúčet		0,876		
	W		odpočet otvorov				
	W		-(0,80*2,0)*2		-3,200		
	W		Medzisúčet		-3,200		
	W		Súčet		19,600		
7	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	7,890	3,74	29,51
	W		2,63*3		7,890		
	W		Súčet		7,890		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				931,82
8	K	611465111.S	Vnútorný sanačný systém stropov, sanačný prednástrekom cementový, krytie 50%	m2	16,397	7,53	123,47
	W		Strop				
	W		4,864*3,371		16,397		
	W		Súčet		16,397		
9	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	35,836	4,78	171,30
	W		Chodba - nový stav				
	W		1,01,				
	W		(1,85+1,866)*2*2,63		19,546		
	W		Medzisúčet		19,546		
	W		odpočet otvorov				
	W		-(0,8*2,0*2+0,6*2,0)		-4,400		
	W		Medzisúčet		-4,400		
	W		WC Ž- nový stav				
	W		1,02,1,03+1,03*				
	W		(1,44+0,831+0,345*2+0,707+1,36+1,971)*0,83		5,809		
	W		(2,428+0,531+0,47)*0,83		2,846		
	W		Medzisúčet		8,655		
	W		odpočet otvorov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-0,8*0,20		-0,160		
	W		Medzisúččet		-0,160		
	W		WC M- nový stav				
	W		1,04,1,04*,1,05				
	W		(2,428+1,30+4,864+0,15*2+1,831+0,2*2+2,336)*0,83		11,171		
	W		(0,928+0,10+0,398)*0,83		1,184		
	W		Medzisúččet		12,355		
	W		odpočet otvorov				
	W		-0,8*0,2		-0,160		
	W		Medzisúččet		-0,160		
	W		Súččet		35,836		
10	K	612460206.S	Vnúťorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	35,836	7,48	268,05
11	K	631316022.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm	m3	0,928	141,33	131,15
	W		Cem. poter + podkl.bet. pod keramicou dlažbou				
	W		v trase nových ležatých rozvodov				
	W		1,02,1,03,1,04,1,05				
	W		(1,5+2,5+3,5+1,6+2,5)*0,4*2*0,1		0,928		
	W		Súččet		0,928		
12	K	631583012.S	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z recyklátu belónového fr. 0-63 mm so zhutnením	m3	0,464	59,06	27,40
	W		v trase nových ležatých rozvodov				
	W		1,02,1,03,1,04,1,05				
	W		(1,5+2,5+3,5+1,6+2,5)*0,4*0,10		0,464		
	W		Súččet		0,464		
13	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	47,15	141,45
14	M	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	3,000	23,00	69,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 037,75
15	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,840	3,03	48,00
	W		3,3*4,8		15,840		
	W		Súččet		15,840		
16	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,805	29,19	23,50
	W		Deliaca stena hr.0,21m				
	W		1,405*0,210*2,73		0,805		
	W		Súččet		0,805		
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	14,728	2,74	40,35
	W		WC M				
	W		1,372*2,2+0,5*2,3+1,61*2,73		8,564		
	W		Medzisúččet		8,564		
	W		WC Ž				
	W		0,86*2,2+1,552*2,73		6,129		
	W		(0,692+1,372)*2,73		5,635		
	W		Medzisúččet		11,764		
	W		odpočet otvorov				
	W		-(0,6*2,00*2 +0,8*2,00*2)		-5,600		
	W		Medzisúččet		-5,600		
	W		Súččet		14,728		
18	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,448	24,36	10,91
	W		Búranie - niky pre umývadlá				
	W		(0,55*1,55+0,20*2,0)*0,15		0,188		
	W		0,65*0,20*2,0		0,260		
	W		Súččet		0,448		
19	K	965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,592	95,25	151,64
	W		Cem. poter + podkl.bet. pod keramicou dlažbou				
	W		v trase nových ležatých rozvodov				
	W		1,02,1,03,1,04,1,05				
	W		(1,89+1,18+1,29+3,60)*0,2		1,592		
	W		Súččet		1,592		
20	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	15,340	3,70	56,76
	W		Keramická dlažba starý stav				
	W		1,01,1,02,1,03,1,04,1,05				
	W		7,38+1,89+1,18+1,29+3,60		15,340		
	W		Súččet		15,340		
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,67	3,35
	W		WC M				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2		2,000		
	W		WC Ž				
	W		2		2,000		
	W		CHODBA 1.01				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		5,000		
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,200	21,67	784,45
	W		WC M				
	W		0,6*2,0+08*2,0		17,200		
	W		Medzisúčet		17,200		
	W		WC Ž				
	W		0,6*2,0+08*2,0		17,200		
	W		Medzisúčet		17,200		
	W		CHODBA 1.01				
	W		0,9*2,0		1,800		
	W		Medzisúčet		1,800		
	W		Súčet		36,200		
23	K	974031122.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	25,000	1,72	43,00
	W		Pre EL+ZTI				
	W		25		25,000		
	W		Súčet		25,000		
24	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	12,000	2,69	32,28
	W		Pre ZTI				
	W		12		12,000		
	W		Súčet		12,000		
25	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	16,397	1,12	18,36
	W		4,864*3,371		16,397		
	W		Súčet		16,397		
26	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	12,735	0,89	11,33
	W		Omietky WC M +WC Ž				
	W		(4,864+3,371)*2*0,83+0,345*0,83*2		14,243		
	W		Medzisúčet		14,243		
	W		odpočet otvorov				
	W		-				
	W		(0,58*0,61+0,588*0,61+0,55*0,61+0,80*0,20+0,60*0,20+0,9*0,20)		-1,508		
	W		Medzisúčet		-1,508		
	W		Súčet		12,735		
27	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,192	4,00	60,77
	W		Obvodové steny				
	W		(3,371+2,677*2+0,345*2)*1,56		14,687		
	W		(3,371+2,087*2-0,8*2-0,9)*0,1		0,505		
	W		Súčet		15,192		
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,018	12,91	155,15
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,018	0,40	4,81
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,018	10,15	121,98
31	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,018	39,20	471,11
D	99		Presun hmôt HSV				121,31
32	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	10,998	11,03	121,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 299,15
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				371,40
33	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	5,800	0,24	1,39
	W		v trase nových ležatých rozvodov				
	W		1.02,1.03,1.04,1.05				
	W		(1,5+2,5+3,5+1,6+2,5)*0,5		5,800		
	W		Súčet		5,800		
34	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	1 903,55	3,81
	W		5,8*0,0003 *Prepočítané koeficientom množstva		0,002		
35	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	15,048	15,62	235,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Celá plocha				
	W		3,371*4,464		15,048		
	W		Súčet		15,048		
36	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	4,523	16,33	73,86
	W		WC Ž- nový stav				
	W		1.02,1.03+1.03*				
	W		(1,44+0,831+0,345*2+0,707+1,36+1,971)*0,20		1,400		
	W		(2,428+0,531+0,47)*0,20		0,686		
	W		Medzisúčet		2,086		
	W		odpočet otvorov				
	W		-0,8*0,20		-0,160		
	W		Medzisúčet		-0,160		
	W		WC M- nový stav				
	W		1,04*,1.04,1.05				
	W		(2,428+1,30+4,864+1,831+0,2*2+2,336)*0,20		2,632		
	W		(0,928+0,10+0,398)*0,20		0,285		
	W		Medzisúčet		2,917		
	W		odpočet otvorov				
	W		-0,8*2*0,20		-0,320		
	W		Medzisúčet		-0,320		
	W		Súčet		4,523		
37	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	5,800	4,11	23,84
	W		v trase nových ležatých rozvodov				
	W		1.02,1.03,1.04,1.05 starý stav				
	W		(1,5+2,5+3,5+1,6+2,5)*0,5		5,800		
	W		Súčet		5,800		
38	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	6,670	4,54	30,28
	W		5,8*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		6,670		
39	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	31,10	3,17
D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				1 474,92
40	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	7,68	15,36
	W		Starý stav 2ks				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
41	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	4,000	25,98	103,92
	W		Nový stav osadiť 4ks				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
42	M	642340000500.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná so zvislým odpadom	ks	4,000	142,00	568,00
43	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	4,000	28,21	112,84
44	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	2,000	19,57	39,14
	W		Nový stav osadiť 2ks nových pisoárov				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
45	M	642510001200	Pisoár keramickej NOVA Pro, privod zhora, odpad dozadu alebo dole, KOLO	ks	2,000	92,57	185,14
46	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	3,000	10,42	31,26
	W		Starý stav 3ks				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
47	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	2,000	6,40	12,80
	W		Starý stav 2ks				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
48	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	30,58	122,32
	W		Montáž umývadielka				
	W		Sapho Small - Umývadielko Yumo 450x280 mm, biela 3045				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
49	M	642210000100.S	Umývadielko keramickej stenové asymetrické vrátane inštaláčnej súpravy	ks	4,000	70,00	280,00
50	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,165	25,08	4,14

D 766

Konštrukcie stolárske

366,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	19,36	58,08
52	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	15,76	47,28
53	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	3,000	69,04	207,12
54	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,000	7,84	23,52
55	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	9,48	28,44
56	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	30,00	2,46
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 854,60
57	K	76711311001	Montáž stien WC s dverami komplet s plochou jednotlivých stien do 6 m2	m2	13,963	9,14	127,62
	W		WC Ž				
	W		(1,560+0,828+0,800)*2,1		6,695		
	W		Medzisúččet		6,695		
	W		WC M				
	W		(1,30+1,231+0,930)*2,1		7,268		
	W		Medzisúččet		7,268		
	W		Súččet		13,963		
58	M	60621000010000	Komplet WC HPL vysokolaminované dosky s rámom a stojkami povrch laminát hr. 28 mm	m2	13,963	122,50	1 710,47
	W		Dodávka kompletne aj s dverami a kovaním				
	W		13,963		13,963		
	W		Súččet		13,963		
59	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,757	0,88	16,51
D 771			Podlahy z dlaždíc				592,84
60	K	771411013.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 150 x 150 mm	m	5,232	4,28	22,39
	W		Nový stav m.1.01				
	W		(1,85+1,866)*2		7,432		
	W		Medzisúččet		7,432		
	W		-(0,6+0,8*2)		-2,200		
	W		Medzisúččet		-2,200		
	W		Súččet		5,232		
61	M	597640001100.S	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké lxxv 150x150 mm	m2	0,816	10,48	8,55
	W		5,232*0,156 *Prepočítané koeficientom množstva		0,816		
62	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	15,048	16,34	245,88
	W		Celá plocha				
	W		3,371*4,464		15,048		
	W		Súččet		15,048		
63	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	15,650	19,80	309,87
	W		15,048*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		15,650		
64	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,288	21,37	6,15
D 781			Obklady				1 750,63
65	K	781441022.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 200x250 mm	m2	42,958	31,00	1 331,70
	W		WC Ž- nový stav				
	W		1.02,1,03+1,03*				
	W		(1,44+0,831+0,345*2+0,707+1,36+1,971)*1,80		12,598		
	W		(2,428+0,531+0,47)*1,80		6,172		
	W		Medzisúččet		18,770		
	W		odpočet otvorov				
	W		-0,8*1,80		-1,440		
	W		Medzisúččet		-1,440		
	W		WC M- nový stav				
	W		1,04*,1.04,1.05				
	W		(2,428+1,30+4,864+0,15*2+1,831+0,2*2+2,336)*1,80		24,226		
	W		(0,928+0,10+0,398)*1,80		2,567		
	W		prímurovka pisoárov				
	W		(1,25+1,50)*0,10		0,275		
	W		Medzisúččet		27,068		
	W		odpočet otvorov				
	W		-0,8*1,80		-1,440		
	W		Medzisúččet		-1,440		
	W		Súččet		42,958		
66	M	597640002100.S	Obkladačky keramické lxxvhr 200x250x6,8 mm	m2	44,676	7,43	331,94
	W		42,958*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		44,676		
67	K	781493111.S	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	5,000	4,53	22,65
68	M	283810000102.S	Dvierka revízne plastové, rozmer 150x150 mm	ks	5,000	2,26	11,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,482	21,37	53,04
D 784			Maľby				140,84
70	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	55,889	0,36	20,12
	W		Strop				
	W		4,864*3,371		16,397		
	W		Medzisúččet		16,397		
	W		Chodba - nový stav				
	W		1.01,				
	W		(1,85+1,866)*2*(2,63-0,15)		18,431		
	W		Medzisúččet		18,431		
	W		odpočet otvorov				
	W		-(0,8*2,0*3+0,6*2,0)		-6,000		
	W		Medzisúččet		-6,000		
	W		WC Ž- nový stav				
	W		1.02,1.03+1.03*				
	W		(1,44+0,831+0,345*2+0,707+1,36+1,971)*0,83		5,809		
	W		(2,428+0,531+0,47)*0,83		2,846		
	W		Medzisúččet		8,655		
	W		odpočet otvorov				
	W		-0,8*0,20		-0,160		
	W		Medzisúččet		-0,160		
	W		WC M- nový stav				
	W		1.04,1.04*,1.05				
	W		(2,428+1,30+4,864+0,15*2+1,831+0,2*2+2,336)*0,83		11,171		
	W		(0,928+0,10+0,398)*0,83		1,184		
	W		Medzisúččet		12,355		
	W		odpočet otvorov				
	W		-0,8*0,20		-0,160		
	W		Medzisúččet		-0,160		
	W		ostenie				
	W		(0,58+0,85*2+0,588+0,88*2+0,55+0,88*2+0,80+2,0*2+0,60+2,0*2+0,9+2,0*2)*0,3		6,371		
	W		Súččet		55,889		
71	K	784451461.S	Maľby z maliarskych zmesi práškových, ručne nanášané tónované s bielym stropom jednonásobné jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	55,889	2,16	120,72
D 783			Dokončovacie práce - nátery				2 747,02
72	K	783221900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	0,880	3,54	3,12
	W		OK zárubne				
	W		0,22*4		0,880		
	W		Súččet		0,880		
73	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	0,880	6,00	5,28
	W		OK zárubne				
	W		0,22*4		0,880		
	W		Súččet		0,880		
74	K	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	6,648	5,81	38,62
	W		náter olejový sokla nový stav m.č. 1.01 novýstav				
	W		(1,85+1,866)*2*1,5		11,148		
	W		Medzisúččet		11,148		
	W		odpočet otvorov				
	W		-(0,8*3+0,6)*1,5		-4,500		
	W		Medzisúččet		-4,500		
	W		Súččet		6,648		
D OST			Ostatné				2 700,00
75	K	PSV- EL	ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA	SUBO R	1,000	1 250,00	1 250,00
	W		Elektro silnoprúd				
	W		-súbor kompletne dodávka+montáž				
	W		Ocenené parametrickým kvalifikovaným odhadom				
	W		1		1,000		
	W		Súččet		1,000		
76	K	PSV- VK	ROZPOČET VYKUROVANIE	SUBO R	1,000	610,00	610,00
	W		Vykurovanie súbor kompletne dodávka+montáž				
	W		Ocenené parametrickým kvalifikovaným odhadom				
	W		1		1,000		
	W		Súččet		1,000		
77	K	PSV- ZTI	ROZPOČET ZDRAVOTECHNIKA	SUBO R	1,000	840,00	840,00
	W		Zdravotechnika súbor inštalácia kompletne dodávka+montáž				
	W		Ocenené parametrickým kvalifikovaným odhadom				
	W		(Zariadenie predmety sú ocenené položkovite).				
	W		1		1,000		
	W		Súččet		1,000		